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Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Pembangunan 2 RKB TK Esther Aletheia Batam                 307.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun

2
Rehabilitasi 5 Ruang Kelas dan Majelis Guru SMPN Belakang 

Padang
                530.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

3 Pembangunan Pagar SD Siantan Tengah                 420.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

4 Pengadaan Alat KIT IPA SMP se-Provinsi Kepri                 676.000.000 Alat Peraga IPA/Laboratorium IPA Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

5 Pembangunan SDIT Bahtera Insani Tanjung Uban                 670.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

6 Pengadaan Alat - alat Multimedia SD/SMP Se - Kab. Karimun                 815.000.000 Alat Peraga IPA/Laboratorium IPA Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

7 Pembangunan 2 RKB Bertingkat SD Muhammadiyah Plus Batam                 345.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

8 Revitalisasi 4 RKB SD 14 Tebang Kab. Anambas                 709.000.000 
Arsitektural/21005 atau 21301/Gred 

4
Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

9
Pembangunan 2 RKB SD IT Almujahidin GMP Tanjung Piayu 

Batam
                330.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

Program Pendidikan Menengah

10 Pembangunan Lanjutan Hotel Traning SMKN 2 Tanjungpinang                 725.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

11 Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SMAN Belakang Padang                 435.000.000 
Arsitektural/21005 atau 21301/Gred 

3 dan Gred 4
Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

12 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMA 1 Batam                 395.000.000 
Arsitektural/21005 atau 21301/Gred 

3 dan Gred 4
Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

13 Pembangunan Ruang Bisnis Centre SMKN 1 Tanjungpinang                 405.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

14 Pembangunan 2 RKB SMK 2 Kundur Karimun                 460.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

15 Pembangunan Laboratorium Komputer SMK negeri 1 Singkep                 395.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

16 Pembangunan USB SMAN 2 Siantan Kab. Anambas              1.356.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

17
Pembangunan Laboratorium Komputer SMAN 2 Bunguran Timur 

Natuna
                410.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

18 Pembangunan 2 RKB Pondasi Bertingkat SMAN 1 Tanjung Pinang                 445.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

19 Pembangunan 6 RKB bertingkat SMA 1 Bintan Timur              1.280.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

20 Pengadaan Meublier 4 Ruang Kelas SMAN 4 Tanjugpinang                 158.337.600 Meubiler/Furniture Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

21 Pembangunan USB SMA Sungai Beduk                 900.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc
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22 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Al Jabar                 900.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

23 Pembuatan Batu Miring dan Parit Qur'an Centre Kota Batam                 438.000.000 Sipil/22008 atau 22011/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

24 Pembangunan USB SMKN 6 Batam              1.654.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

25 Pengadaan Meubilier SMKN 6 Batam                 355.000.000 Meubiler/Furniture Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

26 Pembangunan Batu Miring SMKN 3 Batam                 425.000.000 Sipil/22008/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

27 Pemasangan Paving Blok SMKN 1 Batam                 292.000.000 Arsitektural/21005/Gred 2,3, 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

28 Pembangunan Pagar SMA/SMK Al Azhar Batam                 883.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

29 Pembangunan 3 RKB Madrasah Aliyah Iskandar Muda Batam                 786.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

30 Pemabngunan USB SMA Bertaraf Internasional (Tahap I)              4.861.260.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

31 Pembangunan Laboratorium Pertanian SMKN 2 Kundur Karimun                 398.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

32
Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Majelis Guru/TU SMKN 4 

Tanjungpinang
                470.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

33 Pembangunan Pagar SMKN 1 Singkep                 545.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

34 Pembangunan Perpustakaan SMKN 2 Bintan                 356.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

35 Pembangunan USB SMA Dusun Nyiur Kab. Karimun                 858.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

36 Pembangunan 2 RKB SMA 2 Tanjung Balai Karimun                 440.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

37 Pengadaan Komputer SLTA Se - Provinsi Kepri                 940.000.000 Elektronik/Komputer Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

38 Pengadaan Buku Ujian Nasional SMK Se - Provinsi Kepri                 455.000.000 Buku/Percetakan Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

39 Pemasangan Paving Blok SMAN 5 Bintan                 615.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

40 Pembangunan Workshop Otomotif SMKN 1 Bintan                 403.000.000 Arsitektural/21005/Gred 3,4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

41 Pembangunan SMAI Hidayahtullah Batam  (Lanjutan)              1.934.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

42 Pembangunan 6 RKB Lantai II Qur'an Center (Lanjutan)              1.465.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

43 Pembangunan 4 RKB Bertingkat SMKN 2 Batam                 838.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

44 Pembangunan 3 RKB dan  Laboratorium IPA SMA Singkep              1.080.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

45 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA Singkep Barat                 360.000.000 Alat Peraga IPA/Laboratorium IPA Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

46 Pembangunan USB SMK Pertanian Lingga                 903.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

47 Pengadaan Kapal Latih SMKN 1 Bunguran Timur Natuna              4.813.500.000 
Pengadaan Kapal/Alat 

Transportasi/SIUP Menengah, Besar
Minggu I Maret 2010

 Minggu II April 2010 e-Proc

48 Pembangunan USB SMAN 15 Batam (Lanjutan)                 815.000.000 Arsitektural/21005/Gred 4 Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

49 Pengadaan Meubilier Asrama Pelajar Belakang Padang                 115.000.000 Meubiler/Furniture Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

50
Pengadaan Multimedia Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer 

dan MIPA Se - Provinsi Kepri
             2.610.000.000 Alat Peraga IPA/Laboratorium IPA Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

51 Rehabilitasi 6 Ruang SMAN 5 Tanjungpinang              1.321.000.000 
Arsitektural/21005 atau 21301/Gred 

5,6,7
Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc
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Program Pendidikan Non Formal

52
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan  (UNPK)         TP. 

2010/2011 
                547.500.000 Percetakan/Penerbitan Minggu I Mei 2010

 Minggu II Juni 2010 e-Proc

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

53

Penggandaan Naskah Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir 

Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Propinsi Kepri TP 

2009/2010

             3.100.000.000 Percetakan/Penerbitan Januari 2010
Minggu I Maret 2010 e-Proc

54 Pengadaan Komputer di Sekolah Swasta                 489.787.500 Elektronik/Komputer Minggu I Maret 2010  Minggu II April 2010 e-Proc

Program Pendidikan Tinggi

55 Pembangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta (lanjutan)              3.353.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Februari 2010 Minggu II Maret 2010 e-Proc

56 Pembangunan Asrama Mahasiswa Pekanbaru (Tahap I)              1.400.000.000 Arsitektural/21005/Gred 5,6,7 Februari 2010 Minggu II Maret 2010 e-Proc

         53.385.385.100 

Catatan :

Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si

NIP. 19580610 198503 1 019

Pengguna Anggaran

b. Jadwal pelaksanaan pengadaan akan diumumkan secara resmi melalui 

www.kepriprov.net , media Sijori Mandiri dan Media Indonesia (khusus untuk 

paket pengadaan diatas 1 milyar )

Tanjungpinang,  7 Januari 2010 

a. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan dapat mengalami perubahan


